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BORDEROU
PIESE SCRISE
I. FOAIE DE CAPAT:;
2. FOAIE DE SEMNATURI;
3. MEMORIU TEHNIC;
PIESE DESENATE

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA, SCARA 1 :100 000;

2. PLAN GENERAL, SCARA 1:10 000 :
2.1. PLAN GENERAL SATELE DAMBROCA SI BORDUSANI ;

2.2. PLAN GENERAL SATELE SAGEATA SI BEILIC ;
2.3. PLAN GENERAL SATELE GAVANESTI, MOVILITA SI BANITA.

3. PLAN DE SITUATE, SCARA 1 :500;
4. PROFILE TRANVSERSALE TIP, SCARA 1 :20, 1 :50.
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FOAIE DE CAPAT

""MODERNIZARE DRUMURI SATESTI
DENUMIREA OBIECTIVULUI: S
IN COMUNA SAGEATA"

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.L

U.A.T. COMUNA SAGEATA, JUDETUL
BENEFICIAR:
BUZAU

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.

PROIECTANT:

AMPLASAMENTUL:

NR PROIECT :

NR. CONTRACT : 297.2019
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FOAIE DE SEMNATURI

7
Y
SEF PROIECT: Ing. Liviu CHELAR]UK/?A?/
COLECTIV DE ELABORARE: Ing. Liviu CHELARIU ]
Ing. Diana POPESCU /7/<“™~
y
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Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
conform Hg 907/2016
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3.4.  Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
*MODERNIZARE DRUMURI SATES'I‘I IN COMUNA SAGEATA”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Unitatea Administrativa Teritoriala comuna Sageata, judetul Buzau

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei
Unitatea Administrativa Teritoriala comuna Sageata, judetul Buzau

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2,
Bucuresti, inregistrata la registrul comertului J40/14400/2015, cod fiscal R035264633. Domeniul
principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de
consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea prevazuta de CAEN 7112 -

Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Strategia de dezvoltare a comunei Sageata urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea
potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2014
- 2020. Acesta vizeaza “reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio - economica intre

Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene”.
Strategia de dezvoltare locala reprezinta instrumentul de lucru al administratiei publice locale si

este “agreat de intreaga comunitate locala. Astfel, se va orienta gandirea, decizia si actiunea catre
obiectivele superioare sau catre premisele obiectivelor. Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile
datorate urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor
propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu
aspiratiile locuitorilor comunei Sageata. Importanta acestui aspect este data de certitudinea implicarii
viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea asumarii
depline si constiente a acesteia.

Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Sageata trebuie sa fie in contextul geo - strategic,
institutional si administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale
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DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizarii ,MODERNIZARE DRUMURI

SATESTI IN COMUNA SAGEATA " in lei

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valox:)(fcra (r OT'::]“) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli (rotunijit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritorivlui
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajdri pentru protectia mediului si
1.3 ST 0 0 0
aducerea la starea initiala
1.4 CQeITgieli pentru relocarea/protectia 0 0 0
utilitatilor
Total capitolul 1 0 0 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0 0 0
necesare obiectivului
Total capitolul 2 0 0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii Y 0 0
3.1.1 | studii de teren 0 0 0
3.1.2 0 0 0
Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0 0 0
Documentati-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 5,000 0 5,000
autorizatii
3.3 Experﬂzqre tehnica 30,000 5,700 35,700
3.4 Certificarea performantei energetice si 0 0 0
' auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 1,578,000 299,820 1,877,820
3.5.1 | Tema de proiectare 5,000 950 5,950
3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 61,000 11,590 72,590
general
Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4 vederea obftinerii 15,000 2,850 17,850
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic si a detaliilor de 2,000 380 2,380
executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 1,495,000 284,050 1,779,050




3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0
3.7.] quogement'ul de ‘p"roiect pentru 0 0 0
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0 0 0
3.8 Asistenta tehnica 350,000 66,500 416,500
3.8.1 | Asistenta tehnica din parte 220,000 41,800 261,800
proiectantului
3.8.1.1 | pe perioade de executie a lucrarilor 110,000 20,900 130,900
Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 110,000 20,900 130,900
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Di’igenﬁe de santier 130,000 24,700 ]54,700
TOTAL CAPITOLUL 3 | 1,963,000 372,020 2,335,020
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 44,294,723 8,415,997 52,710,720
Montaj utilaje, echipamente
4.2 7 0 0 0
tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 : 5 0 0 0
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
44 functionale care nu necesita monta;j si 0 0 0
echipamente de transport
4.5 Dotdri 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 | 44,294,723 | 8,415,997 | 52,710,720
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 30,000 5,700 35,700
511 Lucrc“:rj <Eie; construc_:;ii si instalatii aferente 15,000 2.850 17.850
organizdrii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organiz&rii de santier 15,000 2,850 17,850
2 487,408 0 487,
et Comisioane, cote, taxe, costul creditului -
52.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0 0 0
| creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul 221.549 0 221.549
" | lucrarilor de constructii ' '
Cota aferenta ISC pentru controlul
523 | statuluiin amenaijarea teritoriului, 44,310 0 44,310
urbanism si pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a
2.4 221,549 0 221,549
2 Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
5.2.5 A ¢ 5 0 0 0
auvtorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 462,577 87,890 550,467




e Cheltuieli pentru informare si publicitate =800 0 2,850
TOTAL CAPITOLUL 5 984,985 94,540 1,079,525
CAPITOLUL é. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregd&tirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL é 0 0 0
TOTAL GENERAL | 47,242,708 | 8,882,557 | 56,125,265
DIN CARE C+M | 44,309,723 | 8,418,847 | 52,728,570
Proiectant, Beneficiar,
U.A.T. COMUNA

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.

SAGEATA, JUDETUL
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ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii
Europene sau cu Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014 - 2020.

Viziunea de dezvoltare trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice
comunitatii locale si cetatenilor. In aceste conditii, comuna Sageata trebuie sa se dezvolte ca o entitate
europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura,
servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului,
dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in
paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza
prin atragerea de surse publice si private. Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de
promovarea, la nivelul administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii.

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmétoarele:

Tema de proiectare;
Studiul topografic, planurile cadastrale si planul de incadrare in teritoriu;

Studiul geotehnic;
Expertiza tehnica;

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al comunei
Sageata care vizeaza sprijinirea §i promovarea unei dezvoltdri economice si sociale echilibrate a tuturor
regiunilor prin imbundtétirea infrastructurii si a mediului de afaceri. Obiectivele strategice ale acestei

categorii de proiecte sunt:
asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vietii si a conditiilor de

desfasurarea a activitatilor socio-economice;
asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerintelor actuale de

calitate a vietii si de protectie a mediului;

cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la servicii de urgenta in conditii
optime;

- reducerea costurilor transporturilor.

- reducerea emisiilor asociate traficului rutier.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unor structure, acostamente, dispositive de
colectare si evacuare a apelor si semnalizarea rutiera drumurilor locale enumerate ulterior. Drumurile
analizate au in general traseul in aliniament sau cu raze mari. Local exista mici zone in panta sau in rampa,

putine la numar si cu inclinare relativ mica.
Drumurile locale (strazi principale si secundare in localitati rurale) au o lungime totala de

aproximativ 25.196km, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. ] Denumire drum [ Lungime proiectata
Sat DAMBROCA
DS 4 716.00
DS 3 756.00

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801: Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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3 DS1Tr.1 1467.00
4 DS1Tr.2 145.00
5 DS5 1481.00
6 DS 2 268.00
7 DS7 368.00
8 DS 8 655.00
9 DS 9 543.00
10 DS 10 474.00
Sat BORDUSANI
11 DS1 400.00
12 DS 3 376.00
13 DS 4 308.00
14 DS9S 235.00
15 DS 5 310.00
16 DS 6 314.00
17 DS 15 481.00
18 DS 12 83.00
19 DS 11 76.00
20 DS 10 97.00
Sat SAGEATA
21 DS 2 162.00
22 DS3 320.00
23 DS 20 241.00
24 DS 21 262.00
25 DS 6 325.00
26 DS 22 308.00
27 DS 7 334.00
28 DS 8 358.00
29 DS 9 359.00
30 DS 25 394.00
31 DS 10 368.00
32 DS 11 727.00
33 DS 12 737.00
34 DS 13 742.00
35 DS 30 112.00
36 DS 14 284.00
37 DS 31 412.00
38 DS 32 455.00
39 DS 33 432.00
Sat BEILIC
40 DS7 290.00
41 DS 6 495.00
42 DS5 507.00
43 DS4a 506.00
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44 DS3Tr. 1 397.00
45 DS3Tr.2 107.00
Sat GAVANESTI

46 DS 6 146.00
47 DS7 195.00
48 DS 8 251.00
49 DS 9 275.00
50 DS 10 578.00
51 DS 11 627.00
52 DS 3 402.00
53 DS1 136.00
54 DS 4 379.00
55 DS 13 715.00
56 DS 15 77.00

57 DS 14 1025.00

Sat MOVILITA
58 DS 1 408.00
59 DS 2 152.00
Sat BANITA
60 DS 11 325.00
61 DS 9 318.00
TOTAL = 26660.00

Preluarea si evacuarea apelor pluviale se face in prezent necorespunzator, deoarece nu sunt
amenajate dispozitive de preluare a acestora. Sistematizarea deficitara coroborata cu natura terenului a dus
local la aparitia fenomenelor de deformare, local eroziune in anumite zone.

Siguranta circulatiei este una din problemele acestor drumuri, aldturi de starea de degradare a
suprafetei de rulare existenta, fiind observate si lipsa indicatoarelor rutiere.

Din cauza defectiunilor mentionate anterior, accesul autobuzelor, al masinilor de pompieri sau al
ambulantelor pentru interventii pe drumurile analizate se face cu greutate.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, drumurile analizate
nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de

aceea se recomanda modernizarea lor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Viziunea de dezvoltare a comunei Sageata trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor
politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca cetateni europeni. In aceste conditii,
Consiliul Local Sageata trebuie sa se dezvolte ca o comuna europeana, cu standarde de calitate aferente
fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse
umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze
activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si
materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de surse publice si
private. Astfel, se propune ca localitatea Sageata sa se impuna ca un actor local si trebuie sa isi insuseasca
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si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Pentru a da roade,
planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice locale, a unui
management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile
aparute in beneficiul comunei.

Traseul studiat si solutiile aferente prezentului studiu, in conformitate cu cerintele temei de
proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de crestere economica, se refera la
imbunatatirea conditiilor de circulatie, modernizarea drumurilor locale ce deservesc proprietati, zone cu
potential agricol ridicat si realizeaza legatura intre drumuri judetene concurand la dezvoltarea economica
locala.

Activitatile propuse in prezentul proiect sunt orientate astfel incat sa corespunda mai multor
obiective ale Programului Leader:
asigurarea conditiilor si climatului necesar, astfel incat comuna Sageata sa devina o locatie
sigura, cu acces la infrastructura si servicii de calitate si grad sporit de accesibilitate, astfel incat

sa se raspunda nevoilor comunitatii;
asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vietii si a conditiilor de

desfasurarea a activitatilor economice;

asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerintelor actuale de
calitate a vietii si de protectie a mediului;

cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la servicii de urgenta in conditii
optime;

- sporirea atractivitatii zonei comunei Sageata ca destinatie pentru interprinderi, forta de munca si

cetateni;
incurajarea participarii cetatenilor la viata societatii, in parteneriat cu sectorul ONG, institutiile
de invatamant, etc.;

Activitatile pentru drumurile locale au urmatoarele scopuri:

- imbunatatirea accesului populatiei rurale la servicii sociale si publice;

- reducerea costurilor transporturilor;

- intarirea capacitatii de auto-administrare.

Proiectul de investitii ce vizeaza asfaltarea drumurilor locale din comuna Sageata trebuie sa ia in
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor si rezultatelor vizate. Evaluarea
trebuie sa se bazeze pe elemente structurale serioase si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii
de interes. Efortul de evaluare trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii locale si sa aiba un
caracter permanent (care sa includa si monitorizare, nu doar evaluari finale).

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o monitorizare a acestora, apare
necesitatea sa actionam prin modificarea programului. Se obtine in cele din urma un ciclu iterativ
planificare - evaluare. In prima faza, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme,
conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale actiunii si a implicatiilor lor, evaluarea
alternativelor, selectarea si implementarea alternativei alese. A doua faza se refera la formularea
obiectivelor, scopurilor si ipotezelor programului evaluarii: programul, participantii, conditiile si
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masuratorile, designul evaluarii, detalierea modului in care vor fi coordonate aceste componente, analiza

informatiei si utilizarea rezultatelor.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea_amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni in plan)

Sageata este 0 comund mare, agezati in partea de camp a judetului Buzau, la o distanta de 17,3 km
de orasul Buzidu si 26 km de ultimele cute ale muntilor Carpati. Este formatd din 7 sate: Banita, Beilic,

Bordusani, Dambroca, Gavanesti, Movilita si Sageata, satul de resedinta.
Toate satele sunt agezate in lungul aceleasi sosele (DJ203K), pe malul stang al raului Buziu. in

unele parti, apropierea de rau ajunge la 7-8 m, distanta medie fiind de 400 m. DJ203K leagd comuna spre
est de Robeasca si spre nord-vest de Vadu Pasii (unde se intersecteaza cu DN2).

Drumurile locale pe care se realizeaza lucrarile propuse se inscriu in sistemul rutier al localitatii in
sensul ordinului Ministerului Transporturilor nr. 50/1998, prioritatea in modernizare decurgand functional,
in principal din:

- Intinderea si densitatea zonelor de locuit existente;
- asigurarea legaturii locuitorilor cu drumurile judetene si nationale;
- reducerea consumului de carburanti si micsorarea cantitdtilor de noxe emise;

- necesitatea si posibilitatea reducerii unor puncte de conflict.
Starea tehnica a drumurilor propuse pentru modernizare este necorespunzatoare: platformele

drumurilor sunt degradate, iar santurile lipsesc, favorizand in unele locuri baltirile si scurgerea apelor

meteorice pe partea carosabila.
Drumurile prevazute pentru modernizare au o suprafata de rulare existenta alcatuita din balast,

respectiv pamant. Acestea prezinta denivelari, santurile lipsesc sau sunt colmatate, acostamentele sunt

inierbate iar indicatoarele rutiere lipsesc in majoritatea intersectiilor.
In profil longitudinal, drumurile sunt atat in palier, cu declivitati mici, sub 3%, pe unele sectoare

chiar sub declivitatea minima admisibila de 0.20%, nefiind asigurata scurgerea apelor in sens longitudinal.
In profil transversal drumurile au o parte carosabila / platforma variabila, cuprinsa intre 2.70 m —
6.00 m. Pantele in profil transversal nu sunt corespunzatoare.
Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada

anului.
Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, drumurile care fac

obiectul prezentei documentatii, nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in
conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda asfaltarea lor.
Lucrérile de drum au fost astfel proiectate astfel incat sa pastreze traseul actual, fiind amplasate in

totalitate pe domeniul public.
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Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura sa fie executate

numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Comuna este situata la E de municipiul Buzau si este strabatuta de drumul judetean DJ 203K.

¢) datele seismice si climatice

Geomorfologic, comuna Sageata face parte din unitatea geomorfologicdi majora Campia
Roména, caracterizatd printr-o suprafata relativ plana, cu zone largi ridicate sau coborite datorate
depunerilor eoliene, specifice zonelor de campie.

Litologic, terenul se afla pe malul stang al raului Buzau si este constituit din depuneri de terasa,
aluvionare fine si eoliene cum ar fi prafuri argiloase si nisipoase macroporice si argile prafoase si
nisipoase cu grosimi cuprinse intre 0,50 — 7,00m, care stau orizontal si stabil pe orizontul aluvionar grosier

constituit din pietrisuri nisipuri grosiere si bolovanisuri.
Hidrologia — principalul colector de apa din zona este raul Buzau cu afluientul lui principal paraul

Calnau ,care controleaza nivelul apei subterane.

Clima judetului Buzau, la fel ca in toata tara, este temperat-continentala. Temperaturile maxime se
inregistreaza in luna iulie, pana la 37°C, in timp ce temperaturile minime se inregistreaza in februarie -
26°C. ‘

Subcarpatii Curburii au un climat de dealuri joase (in depresiuni) si de dealuri inalte (la altitudini
mai mari), fiind incadrati in sectorul cu nuanta de ariditate.

In aceasta zona bat vanturi cu caracter de foen, care descind in aceasta zona dupa ce au traversat
Carpatii de Curbura.

Valorile medii ale temperaturii anuale oscileaza in functie de configuratia reliefului. Temperaturile
medii anuale mai ridicate sunt specifice numai depresiunilor si bazinelor subcarpatice situate pe vai largi.
Astfel, in dealurile subcarpatice, temperatura medie anuala este de -6-8°C, iar in zona muntoasa de -12-
26°C.

Precipitatiile au caracter neuniform, existand atat ani ploiosi, in care se produc viituri si inundatii,
cat si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este: in zona de dealuri si Subcarpati, 700-1000

mm/an, iar in munti >1000 mm/an.

Zonarea seismica
Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectare

cu valoarea accelerafiei orizontale ag = 0,40g, determinata pentru intervalul mediu de recuren{i/referintd
(IMR) corespunzator starii limitd ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de raspuns este
Tc = 1,6 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/ 2013). Amplasamentul cercetat se incadreazi in

zona cu gradul 8 de intensitate macroseismica.
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013
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Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de raspuns

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
11



"TOV | TOV

b e Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti
AUSTRIA AUSTRIA

‘ - Tel./Fax. 021/210.90.80
E-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro

Creative Rood Design

’*"3““'
\\ \\ n
SN &\\\"‘*\\\
SO XL vy
\\ & 5 -,w.."‘ ‘e * 1

»n

'---\"'
» e

~n

Figura 4. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84

Din punct de vedere al incarcarilor date de vAnt, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-4-2012
”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr.
2413/01.08.2013, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului (gs), mediata pe 10 minute si avand
interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona studiata de 0.60 kPa.

Figura 5. Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamici a vantului, conform Indicativ CR-1-1-4-2012

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-3-

2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra construcfiilor”, completata prin ordinul
MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona se incadreaza la o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol
(s,k) de 2.0 kN/m?.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval mediu de
recurenfa IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (sau probabilitatii
de nedepasire intr-un an de 95%).
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Figura 6. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012

d) studii de teren

— Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o societate de
specialitate, utilizand echipamente moderne §i programe adecvate lucrérilor de drumuri. Acestea au fost
realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de

Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96.

Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate detaliile culese in teren au fost
transpuse pe planuri de situatie scara 1:500 si profile longitudinale scara 1:100 / 1:1000, care s-au executat
in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare.

— Studiu geotehnic

Pentru a putea stabili solutia optima pentru drumul ce face obiectul acestei documentatii s-a
realizat si un studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare,
corespunzator prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele
cercetarii geotehnice a terenului de fundare” si stabileste conditiile de fundare pentru noul sistem rutier
proiectat, exceptdnd investigarea accidentelor de teren (alunecari, etc.). Studiul geotehnic se poate regasi

anexat prezentei documentatii.

— Alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

e) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente

In prezent, in comuna Sageata exista retele de alimentare energie electrica, telefonie si alimentare

cu apa.
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f) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbiri climatice ce pot afecta investitia

Infrastructura de transport rutier proiectata este vulnerabila indeosebi la manifestirile
evenimentelor meteorologice extreme. In mod indirect impactul schimbirilor climatice se va resimti si la
nivelul transportului rutier prin deteriorarea infrastructurii si lipsa de comfort termic provocata calatorilor.
Prevenirea §i combaterea acestor efecte vor necesita alocarea de investitii importante $1 promovarea unui
management adecvat. Masurile de adaptare a sectorului de transporturi la impactul schimbarilor climatice
au in vedere garantarea unei bune funcionari si a continuitatii serviciilor oferite. Adaptarea infrastructurii
existente de transport la efectele schimbdrilor climatice, asigurdnd in acelasi timp functionarea sa
neintreruptd si sigurd, va presupune investitii considerabile suplimentare. Noua infrastructura de transport,
precum si mijloacele de transport trebuie concepute, inca din faza de proiectare, pentru a fi reziliente la

efectele schimbarilor climatice.
Amenintari:
producerea unor pagube importante asupra infrastructurii de transport datoriti alunecirilor de

teren si a inundatiilor;

afectarea conditiilor i a regimului de transport ca urmare a intensitatii crescute a evenimentelor
meteorologice extreme;

- variatiile de temperatura vor afecta materialele folosite si solutiile tehnice;

disconfort pentru célétori ca urmare a cresterii temperaturii si in conditiile unui pret de calatorie
ridicat ca urmare a necesitatii recuperarii pagubelor produse la infrastructura;

producerea de perturbdri in regimul de transport al marfurilor §i in consecintd §i asupra
costurilor aferente;

cresterea volumului necesar de investifii pentru construirea si intrefinerea infrastructurilor de
transport.

- Oportunitati:

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicati de adaptare;

- crearea posibilitafii de alegere a unor mijloace de transport ecologice.

Recomandari $i masuri de adaptare:

- asigurarea colectarii adecvate a apelor pluviale din reteaua stradala;
asigurarea protectiei refelei cailor de comunicatie pentru a rezista conditiilor meteorologice
extreme. In constructia drumurilor, trebuie asigurate suficiente poduri, rigole si canale in cazul

precipitatiilor intense §i a inundatiilor;
- protejarea infrastructurii drumurilor impotriva eroziunii;
- Inlocuirea cablurilor de suprafati cu cabluri subterane;
promovarea unor tehnologii noi de imbracaminti rutiere (beton asfaltic sau beton de ciment) si
de executie a stratului de rulare, pe baza de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru
preintampinarea deformatiilor permanente (datorate cresterii temperaturii) si asigurarea
rezistentei la fisurare (datoratd scaderii temperaturii);
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imbunatatirea cailor de rulare si fluidizarea traficului cu efecte de reducere a consumurilor de

combustibil i implicit de emisii de gaze cu efect de serd;
limitarea masei mijloacelor de transport de marfuri pe anumite tronsoane cu expunere ridicata a

populatiei;
impadurirea zonelor afectate de inundatii si alunecari de teren limitrofe céilor de comunicatie;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau

situri _arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta

conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

Lucrérile propuse se vor realiza pe amplasamentul drumurilor actuale, pe proprietatea publica a
comunei Sageata, din judetul Buzau, fira a afecta suprafete de teren cu altd destinagie aflate in zona de
siguranta, respectand OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al

drumurilor publice.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) categoria si clasa de importanta

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 - articolul 10, completatd cu Legea nr.
82/1998, drumurile locale din prezenta documentatie sunt definite ca drumuri de clasa tehnica V. Prin
modernizarea lor se asigurd o mai buna desfasurare a traficului rutier in zona, atat in ceea ce priveste
accesul populatiei cét si al echipajelor de interventie in caz de forta majora (salvare, pompieri, politie).

Documentatia trateaza lucrdrile pentru realizarea unor noi structuri rutiere, in vedere imbunatatirii
conditiilor de circulatie. Lucrérile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe
toata perioada anului.

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucrari de importanta
normald si se vor realiza in conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene, in
conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizirii de materiale
agrementate pentru executia lucrérilor.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea privind
calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord.
MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea

categoriilor de importanta a constructiilor”.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz

Nu este cazul.
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¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu este cazul.

d) suprafata construiti

Nu este cazul.

e) suprafata construiti desfisurati

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei

Conform inventarului domeniului public al U.A.T. comuna Sageata.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.
3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale

auditului energetic
Drumurile locale ce urmeaza a fi modernizate se afla in intravilan, domeniul public aflat in

administrarea primariei comunei Sageata.
Suprafata de rulare existenta este alcatuita din pietris; prezinta numeroase denivelari, gropi, fagase

formate din scurgerea apelor din precipitatii, fara pante transversale facand improprie circulatia
mijloacelor de transport si a locuitorilor, in conditii de siguranta si confort in special pe timp ploios;

Nu exista sisteme de scurgere a apelor (rigole sau santuri).

Nu sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea carosabila, ceea
ce face ca traficul rutier in aceastd zona sa se desfésoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

La ora actuala, structura rutiera este alcatuita din pietris, situatie care conduce la o structura
improprie din punct de vedere structural care nu poate asigura un nivel minim din punct de vedere al

cerintelor fundamentale.

3.6. Actul doveditor al fortei majore
Consiliul Local al comunei Sageata a adoptat prin Hotérare de Consiliu elaborarea de documentatii

tehnice pentru asfaltarea drumurilor locale enumerate anterior.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE

DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic;

Nu este cazul.

b) Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Romanescu Constantin si in urma analizarii situatiei
actuale de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura

rutiera corespunzatoare tronsoanelor de drumuri din prezenta documentatie.
Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmitoarele:
Solutia I — structura rutier flexibild noui:
- 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul. 50/70, conform SR EN

13108-1:2008, AND 605/2016;
- 6 cm strat de uzuré din beton asfaltic deschis cu pietrig concasat BADPC 22.4 leg. 50/70, conform

SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016;
- min. 20 cm strat din piatra sparta sau piatrd spartid amestec optimal, conform STAS 6400:84: SR EN

13242:2013;
- min. 30 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS 6400; SR EN 13242.

Solutia II — structura rutiera rigidd noui:

- 18 cm dala de beton BcR 3,5 conform STAS 183 - 1;
- 2 cm strat de nisip;
- min. 25 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS 6400; SR EN 13242.

Pe tronsoane de drum din pamant (dacd existd) se va asigura la nivelul terenului de fundatie
(patului drumului) o capacitate portantd minimd recomandatd, caracterizati prin valoarea modului de
elasticitate dinamic echivalent, de 80 MPa sau prin valoarea coeficientului patului KO de 50 MPa. in cazul
in care pamaéntul din patul drumului nu poate rispunde acestei cerinte, se va prevedea un strat de forma
(STAS 12253-84) de minim 10 cm (grosimea stratului de forma se va dimensiona in functie de capacitatea
portantd la nivelul patului drumului) din pamant tratat cu var sau cu alti lianti rutieri sau stabilizat cu
enzime, sau un strat de forma avand o alta solutie stabiliti pe baza unui studiu geotehnic care si asigure

capacitatea portantd mentionata anterior.

¢) solutiile tehnice si misurile propuse de citre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de

interventii

Solutia 2 are dezavantajul ca, pe langa costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier
BcR3.5, punerea acestuia in operd implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pani la finalizarea

stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.
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Solutia 1, pe langa costul de execufie mai scdzut, prezintd avantajul unor termene de realizare

reduse datoritd faptului ca materialele exista pe plan local.

gLyt

aleasd se va verifica la traficul actual i de perspectiva precum si la inghet de catre proiectant. Se
recomanda solutia 1 ce asigurd o durata de serviciu de 15 de ani.

Realizarea lucrdrilor din cadrul prezentului studiu are in vedere urmatoarele etape:

- realizarea sapaturii mecanizate pana la cota de fundare;

- realizarea stratului din balast sau balast amestec optimal cu o grosime de minim 30 cm;

- realizarea stratului din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal cu o grosime de
minim 20 cm;

- curatarea si amorsarea stratului suport cu emulsie cationica — consum 90 kg./smp;
realizarea stratului de legatura din 6 cm beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC

22.4 leg. 50/70;

- curatarea si amorsarea stratului suport cu emulsie cationica — consum 60 kg./smp.
realizarea stratului de uzura din 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul. 50/70;

- realizarea semnalizarii prin marcaje rutiere si indicatoare rutiere.

d) Recomandarea _interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform

cerintelor si conform exigentelor de calitate

Solutiile de modernizare au fost stabilite de catre experti pe baza evaluarii starii tehnice si a
calculului de dimensionare. Expertul Dr. Ing. Romanescu Constantin recomanda solutia 1 pentru
drumurile din cadrul prezentei documentatii. In situatia in care modernizarea drumurilor expertizate se va
realiza dupa o perioada mai mare de 2 ani de la elaborarea expertize tehnice, solutiile vor fi reconsiderate.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A

ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucriri de interventie:

Documentatia trateaza lucrarile pentru asfaltarea drumurilor locale. Drumurile locale au o lungime

totala de aproximativ 25.196 km, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. J Denumire drum ] Lungime proiectata
Sat DAMBROCA
1 DS 4 716.00
DS 3 756.00
3 DS1Tr.1 1467.00
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s DS1Tr.2 145.00
5 DS5 1481.00
6 DS 2 268.00
7 DS 7 368.00
8 DS 8 655.00
9 DS 9 543.00
10 DS 10 474.00
Sat BORDUSANI
11 DS 1 400.00
12 DS3 376.00
13 DS 4 308.00
14 DS 9 235.00
15 DS 5 310.00
16 DS 6 314.00
17 DS 15 481.00
18 DS 12 83.00
19 DS 11 76.00
20 DS 10 97.00
Sat SAGEATA
21 DS 2 162.00
22 DS 3 320.00
23 DS 20 241.00
24 DS 21 262.00
25 DS 6 325.00
26 DS 22 308.00
27 DS 7 334.00
28 DS 8 358.00
29 DS 9 359.00
30 DS 25 354.00
31 DS 10 368.00
32 DS 11 727.00
33 DS 12 737.00
34 DS 13 742.00
35 DS 30 112.00
36 DS 14 284.00
37 DS 31 412.00
38 DS 32 455.00
39 DS 33 432.00
Sat BEILIC
40 DS7 290.00
41 DS 6 495.00
42 DS S 507.00
43 DS 4 506.00
44 DS3Tr. 1 397.00
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45 | DS3Tr.2 | 107.00
Sat GAVANESTI

a6 DS 6 146.00
47 DS 7 195.00
48 DS 8 251.00
49 DS 9 275.00
50 DS 10 578.00
51 DS 11 627.00
52 DS 3 402.00
53 DS 1 136.00
54 DS 4 379.00
55 DS 13 715.00
56 DS 15 77.00

57 DS 14 1025.00

Sat MOVILITA
58 DS 1 408.00
59 DS 2 152.00
Sat BANITA
60 DS 11 325.00
61 DS 9 318.00
TOTAL = 25196.00

LUCRARI DE DRUM

Traseul in plan

Traseul proiectat, ca urmare a solicitérii beneficiarului §i a situatiei existente in ceea ce priveste
limitele de proprietdfi, urmareste intocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor,
imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profilul longitudinal cat si in profil transversal.

Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de baza

de 30 km/h.

Traseul in profil longitudinal

Mentinerea traseului in plan a drumurilor locale a condus si la mentinerea declivitatilor traseelor
actuale. La proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan pentru
accesul la proprietatile adiacente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus.

Linia rosie in profil longitudinal pentru drumurile locale ce fac obiectul prezentului proiect este
compusa din mai multi pasi de proiectare racordati prin curbe in arc de cerc si cu pante longitudinale cu

valori variabile cuprinse intre 0.30+2.00%.

Traseul in profil transversal
Asfaltarea drumurilor locale se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente, pe cat
posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare a profilurilor transversale conf. STAS 863-85 si a
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Normelor tehnice privind proiectarea construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu ordin MT nr.

45/98, in functie de categoria drumurilor existente.
Drumurile din cadrul prezentei documentatii vor avea urmatoarele elemente caracteristice in profil

transversal:
Nr. | Denumire Lupgime } B,
e ARG proiectata Aplicabilitate P.C. (m) A.C. (m) S.B. R.C.
(m)
Sat DAMBROCA
1 DS 4 716.00 0+000.00 - 0+716.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74 -
2 DS 3 756.00 0+000.00 - 0+756.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
3 |DS1Tr.1 1467.00 0+000.00 - 1+467.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
4 | DS1Tr.2 145.00 0+000.00 - 0+145.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
0+000.00 - 1+350.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74 -
2 03 biely 1+350.00 - 1+481.00 4.00 - 1x0.74 -
6 DS 2 268.00 0+000.00 - 0+268.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
7 DS 7 368.00 0+000.00 - 0+368.00 4.00 - 1x0.74 -
0+000.00 - 0+115.00 4.00 - 1x0.74 -
8 DS 8 655.00 0+115.00 - 0+575.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
0+575.00 - 0+655.00 2.75 2x0.375 - 1xR.C.
g _— — 0+000.00 - 0+386.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
0+386.00 - 0+543.00 2.75 2x0.375 - 1xR.C.
i s 474.00 0+000.00 - 0+075.00 2.75 2x0.375 - 1xR.C.
0+075.00 - 0+474.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
Sat BORDUSANI
11 DS 1 400.00 0+000.00 - 0+400.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
12 DS 3 376.00 0+000.00 - 0+376.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74 -
0+000.00 - 0+150.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74 -
L o 0800 0+150.00 - 0+308.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 .
0+000.00 - 0+100.00 4.00 - 1x0.74 -
14 b9 o 0+100.00 - 0+235.00 2.75 2 x0.375 - 1xR.C.
15 DS 5 310.00 0+000.00 - 0+310.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74 -
16 DS 6 314.00 0+000.00 - 0+314.00 4.00 2x050 | 2x0.74 -
17 DS 15 481.00 0+000.00 - 0+481.00 4.00 - 1x0.74 -
18 DS 12 83.00 0+000.00 - 0+083.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
19 DS 11 76.00 0+000.00 - 0+076.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
20 DS 10 97.00 0+000.00 - 0+097.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
Sat SAGEATA
21 DS 2 162.00 0+000.00 - 0+162.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74 -
22 DS 3 320.00 0+000.00 - 0+320.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74 -
23 DS 20 241.00 0+000.00 - 0+241.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
i e — 0+000.00 - 0+175.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
0+175.00 - 0+262.00 2.75 2x0.375 - 1xRC
25 DS 6 325.00 0+000.00 - 0+325.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 -
26 DS 22 308.00 0+000.00 - 0+308.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74 .
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27 DS 7 334.00 0+000.00 - 0+334.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
28 DS 8 358.00 0+000.00 - 0+358.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74
29 DS 9 359.00 0+000.00 - 0+359.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74

0+000.00 - 0+275.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
30 D& A0 0+275.00 - 0+394.00 4.00 - 1x0.74
31 DS 10 368.00 0+000.00 - 0+368.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74
32 DS 11 727.00 0+000.00 - 0+727.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
33 DS 12 737.00 0+000.00 - 0+737.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74
34 DS 13 742.00 0+000.00 - 0+742.00 | 5.50 2x0.75 | 2x0.74
35 DS 30 112.00 0+000.00 - 0+112.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
36 DS 14 284.00 0+000.00 - 0+284.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
37 DS 31 412.00 0+000.00 - 0+412.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74

0+000.00 - 0+255.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
=R Base 500 0+255.00 - 0+455.00 2.75 2 x0.375 -
39 | DS33 432.00 0+000.00 - 0+432.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74

Sat BEILIC

0+000.00 - 0+185.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
2 Do 230,00 0+185.00 - 0+290.00 2.75 2x0.375 | 1xRC
41 DS 6 495.00 0+000.00 - 0+495.00 | 5.50 2x0.50 | 2x0.74
42 DS5 507.00 0+000.00 - 0+507.00 | 5.50 2x0.50 | 2x0.74
43 DS 4 506.00 0+000.00 - 0+506.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74

0+000.00 - 0+145.00 5.50 2X0.75 | 2x0.74
a4 [Reni) SRR Il racnaonon | mas | 250an | awne
45 | DS3Tr.2 107.00 0+000.00 - 0+107.00 2.75 2x0.375 | 1xRC

Sat GAVANESTI
46 DS 6 146.00 0+000.00 - 0+146.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
47 DS 7 195.00 0+000.00 - 0+195.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
48 DS 8 251.00 0+000.00 - 0+251.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
49 DS 9 275.00 0+000.00 - 0+275.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
50 | DS10 578.00 0+000.00 - 0+578.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74
51 DS 11 627.00 0+000.00 - 0+627.00 | 5.50 2x0.75 | 2x0.74
52 DS 3 402.00 0+000.00 - 0+402.00 | 4.00 2x0.50 | 2x0.74
53 DS 1 136.00 0+000.00 - 0+136.00 4.00 - 1x0.74
54 DS 4 379.00 0+000.00 - 0+379.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74
55 DS 13 715.00 0+000.00 - 0+715.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74
56 | DS15 77.00 0+000.00 - 0+077.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74
57 DS 14 1025.00 0+000.00 - 1+025.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74
Sat MOVILITA

0+000.00 - 0+150.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74
" ok 408.00 0+150.00 - 0+408.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74
59 DS 2 152.00 0+000.00 - 0+152.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74

Sat BANITA

60 | DS11 325.00 0+000.00 - 0+325.00 4.00 2x0.50 | 2x0.74
61 DS 9 318.00 0+000.00 - 0+318.00 5.50 2x0.75 | 2x0.74
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| TOTAL= | 25196.00m |
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip acoperis cu valoarea de 2,5 %, respectiv panta

unica cu valoarea de 2.5% spre marginea platformei, in functie de latimea partii carosabile.
De asemenea, acolo unde situatia din teren permite, se vor amenja trotuare cu latime de 1.00 m,
acestea fiind incadrate pe ambele parti de borduri cu urmatoarele dimensiuni : 10 cm x 15 cm.

Structura rutiera
Pentru o dimensionare cit mai corectd a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat
studii de teren din care s-au obtinut date pentru:
- modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;
- regimul hidrologic al complexului rutier;
- tipul profilului transversal;
- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.
Alcatuirea structurii rutiere si caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare se stabilesc pe
baza de sondaje conform normativului AND 550.
Structura rutiera propusa pentru drumurile locale ce fac obiectul acestei documentatii este:

- 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BA 16 rul. 50/70, conform AND 605-

2016;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22.4 leg. 50/70, conform

AND 605-2016;
- 20 cm strat din piatra spartd amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN 13242;
- 30 cm strat de fundatie din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84, SR EN 13242.
Acostamentele consolidate se vor executa cu aceeasi structura rutiera ca drumurile locale din
prezentul proiect, iar acostamentele neconsolidate se vor executa din 30 cm strat de piatra sparta amestec

optimal si 30 cm strat de balast amestec optimal.
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25.00 m cu aceeasi structura rutiera precum

drumurile din prezentul proiect.
Trotuarele se vor amenaja cu urmatoarea structura rutiera:

- 6 cm pavele autoblocante;
- 10 cm strat de balast stabilizat, 4% lianti hidraulici rutieri ;
- 15 cm strat de fundatie din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84, SR EN 13242.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor meteorice este asiguratd prin pantele longitudinale si transversale. Pentru
preluarea apelor pluviale de pe platforma drumului s-au prevazut santuri din beton si rigole carosabile.

La intersectia cu drumurile laterale si in punctele de minim se vor dispune podete tubulare DN 600
cu lungime variabila in functie de necesitati.

Lucrari de terasamente
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Principalele lucrari pregatitoare si de terasamente propuse in cadrul acestei documentatii sunt:
- executia lucrarilor de sapatura pentru executia structurii rutiere noi, a acostamentelor, a dispozitivelor

pentru preluarea apelor pluviale si a podetelor.

Lucrari de siguranta circulatiei
Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, iar a

indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 —2/2011.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin montarea de
indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in
periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza piloti de dirijare a
traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante
de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura
functionarea corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui
tronson de strada este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine
tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis cu
precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor
longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele longitudinale au rolul
de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. Marcajele
transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea strazii cu asigurarea protejarii
trecatorilor.

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului roman SR
1848-2/2011, “Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice” capitolul 5,
punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal vor respecta prevederile capitolului
6 din SR 1848-2/2011.

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, cu durata de
serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011 “Indicatoare si mijloace de
semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.1. Folia retroreflectorizanta trebuie sa
prezinte in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil, care sa contina pe o suprafata de 400mm
X 400mm sau cel putin urmatoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul productorului de
folie, codul de identificare a lotului de productie si clasa de retroreflexie/durata de serviciu a
acesteia;

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 1848-
2/2011%Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.2.

Lucrari de protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care sunt drumurile
amplasate, prin micsorarea cantitafilor de noxe de la participantii la trafic, in principal imbunatatirea
calitatii suprafetei de rulare (starea caosabilului nu va mai impune actiuni de accelerare sau de decelarare
cauzate de starea avansata de degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o
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viteza la alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decat in cazul actiunilor bruste asupra

autovehiculului.

b) descrierea, dupid caz, si a altor categorii_de lucriri incluse in solutia tehnici de
interventie propusi

Nu este cazul.

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici
schimbdri climatice ce pot afecta investitia

In conformitate cu punctul 3.1 litera f).

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii
lucririlor de interventie

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Clasa tehnica IV-V

Lungime totala 25196.00 m

Latime parte carosabila 2.75-5.50m

Latime acostamente 2x0.00m/2x0375m/2x0.50m/2x0.75m
Podete DN 600 24 buc.

Rigola carosabila 10198.00 m (inclusiv accese proprietati)

Sant din beton 42046.00 m

5.2. Necesarul de utilitifi rezultate, inclusiv__estimiri privind depisirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum.
Pentru lucrérile de modernizare a drumului se vor asigura utilitatile necesare pe durata de executie

pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada derularii lucrarilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale firmei
de constructii care va desfésura activitatile de reabilitare a drumurilor, cheltuielile cu acestea se regisesc

in subcapitolul ,,Organizare de santier” din cadrul devizului general al proiectului.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni conform graficului de realizare a investitiei de mai

jos:

Denumire activitate Nr Anul |
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crt total

luni

1 Obtinerea si omenacjarea terenului

1.1 Obtinere teren 0
1.2 Amenajorea terenului 0
13 Amengjarea peniru protectia 0
5 mediului
1.4 Amenajorea pentru protectia 0
’ mediului
Asigurarea utilitatilor necesare 0

2 obiectivului

3 Proiectare si asistenta tehnica

31 Studii 1

3.2 || Obtinere avize si acorduri 1

33 Expertzare tehnica |
Certificorea performantei

3.4 || energetice si cuditul energetic al 0
cladirilor

35 Proiectore 1

34 Organizarea procedurilor de !
achiztie | .

3.7 || Consuitanta 12
3.8 || Asistenta tehnica 12
4 Investitia de baza 8
4.1 || Constructii si instalatii 8

Meontaj utiloje, echipamente 0

42 tehnologice si functionole
Utiloje. echipomente tehnologice

43 si functioncle care necesito 0
montoj
Utilgje. echipamente tehnologice
44 si functionale care nu necesita 0
. moniqgj si echipamente de
fransport
4.5 Dot&n 0
4.6 || Active necorporale 0

5 Alte cheltuieli

5.1 Organizore de santier 0
5.1 - lucrori de constructii 0
s12 0l - cheltuieli conexe organizorii de 0

i santier

52 Comisioane, cote loxe 2

53 Diverse si neprevozute 12
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5.4 Cheltuieli pentru informare si \
: publicifate

é Probe tehnologice si teste

CERTIFIED
o

6.1 Pregatirec personalului de 0
: explootare
6.2 | Probe tehnologice si teste 0

Activitatea se deruleaza continuu in periocada indicata
Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicaota
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5.4. Costurile estimative ale investitiei

a) costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind fiecare

categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.
Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 56.125.265 lei, inclusiv T.V.A.

DEVIZ GENERAL - privind cheltuleme necesare realizarii ,MODERNIZARE DRUMURI
SATES'H IN COMUNA SAGEATA " in lei
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valogz)(fara (roTt::jit) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli (rotunijit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritorivlui
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenaijarea terenului 0 0 0
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3 G 0 0 0
aducerea la starea initiald
1.4 Ch.em‘;ieli pentru relocarea/protectia 0 0 0
utilitatilor
Total capitolul 1 0 0 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea ufilitGtilor necesare obiectivului
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0 0 0
) necesare obiectivului
Total capitolul 2 0 0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0 0 0
3.1.1 | studii de teren 0 0 0
1.2 0 0
3 Raport privind impactul asupra mediului .
3.1.3 | Alte studii specifice 0 0 0
Documentati-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 5,000 0 5,000
auvtorizatii
3.3 Expe;ﬂzq;e tehnica 30,000 5,700 35,700
Certificarea performantei energetice si
3.4 ¢ 2 0 0 0
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 1,578,000 299,820 1,877,820
3:5:1 Tema de proiectare 5.000 950 5.950
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3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 61,000 11,590 72,590
general
Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4 vederea obtinerii 15,000 2,850 17,850
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic si a detalilor de 2,000 380 2,380
executie
3.5.6 | proiect tehnic si detalii de executie 1,495,000 284,050 1,779,050
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0
37.1 quogemen{ul de 'p.roiecf pentru 0 0 0
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0 0 0
3.8 Asistenta tehnica 350,000 66,500 416,500
3.8.1 | Asistenta tehnica din parte 220,000 41,800 261,800
proiectantului
3.8.1.1 | Pe perioade de executie a lucrarilor 110,000 20,900 130,900
Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 110,000 20,900 130,200
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigenﬁe de santier 130,000 24,700 ]54,700
TOTAL CAPITOLUL3 | 1,963,000 372,020 2,335,020
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 44,294,723 8,415,997 52,710,720
4.2 Montaj utilaje, echipamente 0 0 0
) tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0 0 0
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
44 functionale care nu necesita montaj si 0 0 0
echipamente de transport
4.5 Dotdri 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 | 44,294,723 | 8,415,997 | 52,710,720
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 30,000 5,700 35,700
511 Lucrérf qe consiruqii si instalatii aferente 15,000 2850 17.850
organizarii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizdrii de santier 15,000 2,850 17,850
e 487,4 487,
= Comisioane, cote, taxe, costul creditului 87.408 . 0708
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521 Comisioanele si dobanzile aferente 0 0 0
creditului bancii finantatoare
522 CO?O Ofefenfo ISC pen"U controlul 221 '549 0 221 ‘549

lucrarilor de constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul
523 | statuluiin amenajarea teritoriului, 44,310 0 44,310
urbanism si pentru autorizarea

executarii lucrarilor de constructii

52y, [olacIeIa s Sockdle 221,549 0 221,549
525 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0 0 0
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevéazute 462,577 87,890 550,467
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3000 i v i
TOTAL CAPITOLUL 5 984,985 94,540 1,079,525
CAPITOLUL 6. Cheltvieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregdatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0
TOTAL CAPITOLUL é 0 0 0

TOTAL GENERAL | 47,242,708 | 8,882,557 | 56,125,265
DIN CAREC+M | 44,309,723 | 8,418,847 | 52,728,570
Beneficiar,

Proieciant

/&r : o N\

s.C. caem{vg ROAD. DﬁsmN S.RL U.A.T. COMUNA

“” \“& SGN?

ing uv Chelanu

: % T

Sotest
Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli peniru obtinerea si a fa/
terenului in lei
Valoare(fara TVA (\::::Tgis

Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunijit) TVA)
crt. | subcapitolelor de cheltuieli

lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 | Amengjarea terenului 0 0 0

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633: IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
30



;‘ Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti f TU V TUV

R g . Tel/Fax. 021/210.90.80 [ AGSTREA 1 AUSTRIA
. T -mail: creativeroaddesign@yahoo.ro .R...Tf'?’;'!‘i s | e B
Ciotnva.Road DeSIgn E-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro o e )
Amenaqjdri pentru protectia
1.3 | mediului si aducerea la 0 0 0
stareaq initiald
1.4 | Cheltuieli pentru 0 0 0
relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 0 0 0
1 :
y Proiectant, Beneficiar,
U.A.T. COMUNA SAGEATA, JUDETUL
5.6 CREATIVL(-ROAD DESIGN S.R.L. BUZAU
ing I.Mu C'helanu Primar llie Constantin
Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea ufilitatilor in lei
. . s Valoare
Denumirea capitolelorsi | Valoare(fara VA . :
Nr. : & (inclusiv
subcapitolelor de TVA) (rotunijit)
crt. i TVA)
cheltuieli .
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Alimentare cu ap& 0 0 0
1.2 | Canalizare 0 0 0
13 Alimentare cu gaze 0 0 0
naturale
1.4 ?I;mc:zm‘ore cu agent 0 0 0
ermic
15 Ahmepf?re Cu energie 0 0 0
electrica
% Telecorr)unico.;ii 0 0 0
(telefonie, radio - tv)
1.7 | Drumuri de acces 0 0 0
1.8 | Cai ferate industriale 0 0 0
1.9 | Alte utilitati 0 0 0
TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 0 0 0
Proiectant, Beneficiar,
S.C. CREATIVi ROA‘D DESIGN U.A.T. COMUN EATA JUDETUL

£oe
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ing. f.{ I riv. . Pri
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Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica in lei

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara
TVA)

TVA (rotunijit)

Valoare
(inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

3.1

Cheltvieli pentru studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren: studii geotehnice,
geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrametrice,
topogrdfice si de stabilitate ale
terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie

3.1.1.1

Studiu geotehnic

3.1.0.2

Studiu topografic

3.1.1.3

Studiu hidrologic

3.1.2

Raport privind impactul asupra
medivlui

O |O|O|O

O |O|O|O

o |O|O|O

Studii de specialitate necesare in
functie de specificul investitiei

3.2

Documentadtii - suport si cheltuieli
pentru obtinerea de avize, acorduri si

autorizatii

5,000

5,000

3.2.1

Obtinere/prelungirea valabilitatii
certificatului de urbanism

3.2.2

Obtinerea/prelungirea valabilitatii
autorizatiei de construire/desfiintare

3.23

Obtinerea avizelor si acordurilor
pentru racorduri si bransamente la
retele publice de alimentare cu apa,
canalizare, alimentare cu gaze,
alimentare cu agent termic, energie
electrica, telefonie

5,000

5,000

3.2.4

Obtinerea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa

3.2.5

Infocmirea documentatiei, obtinerea
numarului cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in cartea
funciara
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Obtinerea actului administrativ al
autoritati competente pentru
protectia mediului
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3.2.7

Obtinerea avizului de protectie civila

3.28

Avizul de specialitate in cazul
obiectivelor de patrimoniu

3.29

Alte avize, acorduri si autorizatii

3.3

Cheltuieli pentru expertizarea tehnica
a constructiilor existente, a structurilor
si/sau, dupa caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv infocmirea de catre
expertul tehnic a raportului de
expertiza tehnica

30,000

5,700

35,700

3.4

Cheltvieli pentru certificarea
performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

0

0

0

3.5

Cheltuieli pentru proiectare

1,578,000

299,820

1,877,820

3.5.1

Tema de proiectare

5,000

950

5,950

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/ Documentatie
de avizare a lucrarilor de
interventie(DALI)

61,000

11,590

72,590

3.54

Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor

15,000

2,850

17,850

3.5.4.1

Documentatii tehnice necesare in

vederea obftinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de finantare

3.5.4.2

Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de implementare

5,000

950

5,950

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

2,000

380

2,380

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

1,495,000

284,050

1,779,050

3.6

Cheltvieli aferente organizarii
procedurilor de achizitii publice

0

0

0

3.6.1

Cheltuieli aoferente intocmirii
documentatiei de atribuire si
multiplicarii acesteia (exclusiv cele
cumparate de ofertanti)
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3.6.2

Cheltuieli cu onorariile, transportul,
cazarea si diurna membrilor
desemnati in comisiile de evaluare
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3.6.3

Anunturi de intentie, de participare si
de atribuire a contractelor,
corespondenta prin posta, fax, posta
electronica in legatura cu procedurile
de achizitie publica

3.6.4

Cheltuieli aferente organizarii si
derularii procedurilor de achizitii
publice

3.7

Cheltuvieli pentru consultanta

o

3.7.1

Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii

Sl

Plata serviciilor de consultanta la

elaborarea memoriului justificativ,
studiilor de piata, de evaluare, la

intocmirea cererii de finantare

3.7.1.2

Plata serviciilor de consultanta in
domeniul managementului investitiei
sau administrarea contractului de
executie

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Cheltuieli pentru asistenta tehnica

350,000

66,500

416,500

3.8.1

Asistenta tehnica din partea
proiectantului

220,000

41,800

261,800

3.8.1.1

pe perioada de executie a lucrarilor

110,000

20,900

130,900

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii

110,000

20,900

130,900

3.8.2

Dirigentie de santier, asigurata de
personal tehnic de speciadlitate,
autorizat

130,000

24,700

154,700

TOTAL DEVIZ FINANCIAR

1,963,000

372,020

2,335,020

Pr,ojecfcnf

S.C. CREATIVEROAD DESIGN S.R.L.

ing: Lgviu ﬁ‘%{kﬂlu

Beneﬁcucr
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Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli in lei
Valoare(fara TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor _;i TVA) (rotunijit) (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli =
lei lei lei
0 1 2 3 4
5.1 | Organizare de santier 30,000 5,700 35,700
Lucr&ri de constructii si instalatii
1.} aferente organiz&rii de santier 1,000 2850 .83
519 Che}funeh conexe organizdarii de 15.000 2850 17.850
santier
52 Com}snoane, cote, taxe, costul 487,408 0 487,408
creditului
Comisioanele si dobanzile
5.2.1 | oferente creditului bancii 0 0 0
finantatoare
Cota aferenta ISC pentru
5.2.2 controlul lucrarilor de constructii 221,547 Q 221,547
Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru 44,310 0 44,310
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii
Cota aoferenta Casei Sociale a
9:2.4 Constructorilor - CSC 26)x547 0 221,549
Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0 0 0
5.0.5 | construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 462,577 87,890 550,467
(1% dincap 1.2+ 1.3+2 + 3 +4)
5.4 Chel.tuieli pentru informare si 5,000 950 5,950
publicitate
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 984,985 94,540 1,079,525
ProjeGtant;. ™. Beneficiar,
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. U.A.T. COMUN A, JUDETUL BUZAU
S &2 ._..‘ ot 4’/‘
ing.! nyip'craigriu Pri @%ﬂﬂ\}nﬁn
BN g o 4
¢ & g 4 %

Sl & —
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DEVIZ PE OBIECT - in lei

Valoare(fara Ydloors
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA) TVA (rotunjit) | (inclusiv
Crt. de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 ] 2 4 5
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Cap. 4 - Cheltuvieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1.Terasamente, sistematizare pe verticala si 1476343 280505 1756848
amenajari exterioare
4.1.1.1 | DRUMURI COMUNA SAGEATA 1476343 280505 1756848
4.1.2. Rezistenta 42818380 8135492 50953872
4.1.2.1 | DRUMURI COMUNA SAGEATA 42818380 8135492 50953872
4.1.3. Arhitectura 0 0 0
4.1.4. Instalatii 0 0 0
TOTAL | - subcap. 4.1. 44294723 8415997 52710720
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0 0 0
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2. 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
s 0 0 0
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
s 0 0 0
functionale care nu necesita montaj
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active corporale 0 0 0
TOTAL Il - subcap. 4.3.+4.4+4.5+4.6 0 0 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total | + Total Il + Total ill) 44294723 8415997 52710720
ROE_'
Prol%cianf, N Be %4, 2
S:C. CREATI\(EROAD\DESIGN S.R.L. U.A.T. COMUNA $ Es‘ld'@ .(Ol?fr L BUZAU

ing.. lew\”c

vy %)

&lu

O,
Primar Il

EVALUAREA OBIECTULUI NR.1

| Nr. | Categorie de lucrari/Capitolul de

| UM. | Cantitate | Pretul |

Pretul total (lei |
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crt. lucrari unitar fara TVA)
(lei fara
TVA)
1. TERASAMENTE
1.1. Parte carosabila
1.1.1 | Sapatura pana la cota de fundare | mc. | 69838.20 15 1047573.00
Total terasamente parte carosabila(rotunijit) 1047573
1.2.Acostamente
1.2.1 | Sapatura pana la cota de fundare | mc. | 16812.30 15 252184.50
Total terasamente acostamente(rotunijit) 252185
1.3.Trotuare
1.3.1 | Sapatura pana la cota de fundare | mc. | 11772.30 15 176584.50
Total terasamente trotuare(rotunijit) 176585
TOTAL TERASAMENTE 1476343
2.CONSTRUCTII
2.1.Parte carosabila
2.1.1 | Strat de balast, 30 cm grosime mc. | 34919.10 110 3841101.00
2.1.2 | ot de piatra'sparta. 20 cm mc. | 23279.40 | 145 3375513.00
grosime
Amorsare cu emulsie cationica,
2.1.3 0.90 kg./mp. mp. | 12186%.50 4 487478.00
5.4 [Satdelegaluradin BADPE22.4 | o) | joesmni | 450 5791238.64
leg.50/70
Amorsare cu emulsie cationica,
2.1.5 0.60 ka./mp. mp. | 121869.50 3 365608.50
Strat de uzura din BAPC 16
2.1.6 ul.50/70 mp. | 121869.50 39 4752910.50
Total constructii parte carosabila (rotunijit) 18613850
2.2.Acostamente
2.2.1 | Strat de balast, 30 cm grosime mc. | 8406.15 110 924676.50
;| SO A8 pletinaspieria, 20-30.cm mc. | 724585 | 145 1050648.25
grosime
Amorsare cu emulsie cationica,
2:2.3 0.90 ka./mp. mp. | 11603.00 4 46412.00
2.0 | Sfrat-de legaturadin BADPC 224 |' 4o | 147083 | 230 551374.56
leg.50/70
Amorsare cu emulsie cationica,
2.2.5 0.60 kg./mp. mp. | 11603.00 3 34809.00
Strat de vzura din BAPC 16
2.2.6 ul.50/70 mp. | 11603.00 39 452517.00
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Total constructii acostamente (rotunijit) 3060437
2.3.Trotuare
2.3.1 | Strat de balast, 15 cm grosime mc. | 8829.23 110 971214.75
2.3.2 | Strat de balast stabilizat mc. | 5886.15 250 1471537.50
2.3.3 | Borduri 10x15 cm. m. | 117723.00 50 5886150.00
2.3.4 | Pavele autoblocante mp. | 58861.50 60 3531690.00
Total constructii trotuare (rotunijit) 11860592
2.4.Colectarea si evacuarea apelor
2.4.1 | Sant din beton m. | 42046.00 100 4204600.00
242 g'r%‘;)')a carosabila (inclusivaccese | - | 6108100 | 450 4589100.00
2.4.3 ,F;or:et dinbetoncudiamde 600  Loix | sq00 450 10800.00
2.4.4 | Ridicare capace camine la cota | buc. | 320.00 700 224000.00
Total constructii colectarea si evacuarea apelor (rotunijit) 9028500

2.5.Colectarea si evacuarea apelor

2.5.1 | Marcaje longitudinale (km echiv) km. 40.00 2000 80000.00
2.5.2 | Indicatoare rutiere buc. 250.00 700 175000.00
Total constructii colectarea si evacuarea apelor (rotunijit) 255000
TOTAL CONSTRUCTII 42818380
TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 44294723
_ Proiectant,

5.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
I AL
/<'ing. Liviu Chelariu
I;’Cj (l%‘i ;‘\;1 :'z-.‘-‘
N ROA BRSIGN D &
Ve CERM. &

- N

(& ‘)

b) pe durata normati de viati/amortizare a investitiei oy v

Costurile de operare prevazute pe durata de viata/amortizare a investitiei sunt detaliate in capitolul
5.6.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei
a) Impactul social si cultural

Prin implementarea acestui proiect va fi rezolvata siguranta circulatiei, descongestionarea céilor
rutiere principale, reducerea costurilor de transport de marfuri si célatori, cresterea eficientei activitafilor
economice, economisirea de energie s§i timp, desfisurarea unui trafic rutier in condifii normale de
sigurantd si confort. Inceperea lucririlor de executie va permite crearea de noi locuri de munca. Prin
punerea in functiune a drumurilor locale modernizate se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin
imbunitatirea accesului catre cdile principale de transport, precum si spre obiectivele agroturistice,

industriale, sociale si agrotehnice.
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Nivelul de dezvoltare si starea infrastructurii de transport au, de asemenea, o puternici influenta
asupra activitatii agroturistice. Numeroase studii au pus in evidentd legitura strinsd intre dezvoltarea
transporturilor si dezvoltarea agroturismului. Asigurarea accesului spre zonele agroturistice §i crearea unor
conexiuni rapide intre infrastructura local de transport pe de o parte §i magistralele nafionale si europene
de transport pe de altd parte sunt condifii indispensabile pentru dezvoltarea la nivelul potentialului a
agroturismului local. Dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie gandita astfel incat si se asigure
costuri de transport cdt mai mici, iar efectele asupra mediului sa fie cat mai reduse.

b) Estimiri privind forta de muncid ocupati prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea acestora
conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului publicat in Monitorul
Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta standardele in vigoare.

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia publica de
adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea locuri de munca in
cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, in functie de politica de angajari a beneficiarului.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXECUTIE

Protectia calitatii apelor
Surse existente si posibile de poluare a apelor
In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie deversate in

cursurile de apa din zona analizata substante poluante, in special sub forma de pulberi, care vor fi preluate
de acestea si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce se vor folosi deasupra oglinzii de apa,
nu pot rezulta cantititi importante de asemenea pulberi deversate.

O atentie deosebita va trebui acordatd momentului asternerii imbracamintii bituminoase pe partea
carosabild, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafata.

Epurarea apelor uzate
Pentru modernizarea drumului nu sunt previdzute depozite permanente sau temporare de materiale

care sa poata fi spalate de apele pluviale, astfel ci nu este cazul unor amenajari speciale pentru colectarea
si epurarea apelor uzate.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apa aferente lucrarilor de realizare a drumurilor analizate se va avea in vedere

respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:
- Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare
NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele

evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.
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In concluzie, la modernizarea drumului analizat nu apare o poluare semnificativd a retelei

hidrografice naturale si nici a apelor subterane.
Protectia aerului
Sursele de poluanti pentru aer
Realizarea investitiei propuse implicd, in perioada de executie:

- lucrari privind modernizarea drumului analizat;

- traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in suspensie.
Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturala (praf mineral). Aceste surse de particule sunt
insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere internd, reprezentate de motoarele
utilajelor care executa operatiile respective.

O alta sursa de poluanti specifici motoarelor cu ardere internd este reprezentata de traficul auto de
lucru (autovehiculele care transportd materiale si produse necesare reabilitarii). Utilajele, indiferent de
tipul lor, functioneazd cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosferd continand intregul
complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili
nonmetanici (COVnm), metan (CHa), oxizi de carbon (CO, COz), amoniac (NH3), particule cu metale grele
(Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SOz). Complexul de poluanti
organici si anorganici emisi in atmosfera prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de
toxicitate. Se remarcad astfel prezenta, pe langd poluantii comuni (NOx, SOz, CO, particule), a unor
substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei
Mondiale a sanatatii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se
remarcd, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) - substantd incriminati in epuizarea stratului
de ozon stratosferic - si a metanului care, impreuna cu CO, au efecte la scard globald asupra mediului,
fiind gaze cu efect de sera. Este evident faptul ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului
sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de
putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului), si mobile. Se
mentioneazd cd emisiille de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucrarii sunt
intermitente.

Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia
gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de impurificare a
atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt surse libere, diseminate
pe suprafata pe care au loc lucrdérile, avand cu totul alte particularititi decat sursele aferente unor activitati
industriale sau aseméanitoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare -
evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera
Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. Referitor

la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea acestora cade in

sarci ietari i Y ru
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Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
In perioada de executie vor apdrea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in

functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In
zona localitatilor se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referintd de 24h, nu
vor depasi S0dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localitati pot apare niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele
admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numdrului mare de factori de influenta.

Nivelurile de vibratii se atenueaza cu patratul distantei.
Protectia impotriva radiatiilor
Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuala surse de radiatii.
Protectia solului si subsolului
Forme de impact posibile asupra solului:
- degradarea fizica superficiald a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor- se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupa terminarea

lucrarilor si refacerea acestor arii:
deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ

LY LR

redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere
imediata;
Afectarea subsolului, pand la adancimi de maxim 30 cm poate apdrea accidental in cazul
deversdrilor de produse petroliere. Remedierea este facila si posibil a fi efectuatd imediat.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Modernizarea drumurrlor locale propuse va conduce la cresteri pe perioade limitate ale turbidititii

apelor, in momentul executarii de lucrdri in albie; aceste se vor executa in perioadele de timp cu nivel
scazut al apelor si cu regim pluviometric redus, intr-o perioada scurta de timp.

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru
mediul acvatic si/sau terestru.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata

generate de lucrdrile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule
agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este
minora.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul
general al lucrdrilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitarii
deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast,
piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda
municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de
polietilend, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase
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Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii
utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesarad
depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuata cu cisterne
auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de
functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si

intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXPLOATARE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul drumului constituie principala sursd de poluare.
Pe suprafata, dar si pe taluzurile rambleelor, in timpul ploilor, in special al celor torentiale se colecteaza
ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de cétre sistemul de santuri si rigole ce insotesc traseul
drumurilor locale.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si care apare
dupd o perioada mai lunga de timp, de obicei de doua ori pe an, sunt generate de apele care cad si spala
suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi: reziduuri de combustibili nearsi rezultati
din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura pneurilor, in special la franari energice, reziduuri
metalice provenite din uzura autovehiculelor, scurgeri de uleiuri si grasimi minerale, reziduuri provenite
din uzura caii de rulare. La acestea se mai pot adduga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea
poleiului si toatd gama de produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseaza pe

sosea cu ocazia unor avarii sau accidente.

Epurarea apelor
Necesitatea realizérii unor instalatii de epurare nu poate apare in situatii normale de functionare si,

considerand traficul redus se considera ca nu pot apare situatii de depasire in cazul unor indicatori a
limitelor prevdzute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare a apelor colectate se considera
necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si bazinele de disipare de la podete, solutie care
are o eficientd corespunzitoare tipului de poluare a apelor scurse de pe drum. O problema cu totul
speciald o constituie poluarea potentiald a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele

accidente si avarii de pe drum.
Dificultatea evaluarii sau aprecierii rezulta din urmatoarele considerente:

tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursd de
poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii
produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor platforma
care transportd produse cu un caracter nociv, precum si datoritd accidentelor in lant.

natura extrem de diversad a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si imprastiate, care, in
vederea decontaminarii, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic

aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen sa se suprapuna cu cel

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633: IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
42




TOV | TOV

\ ~ ¢ Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera I, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti
T~ Tel./Fax. 021/210.90.80 AUSTRIA | AUSTRIA
. > ERTIFIED
E-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro consei e M| i

Creative Road Design

al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil devine
rard, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeaza producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi intense,
ceata, polei, inzdpezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a inlitura
consecintele unor accidente, mai ales c&, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a accidentelor grave,
situatia este ireversibila.

Decizia finala care va fi adoptatd urmeaza a se stabili impreuna cu Directia Judeteana de Drumuri
si Poduri si Politia Circulatie, elaborarea proiectelor revenind in sarcina proiectantului.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aiba un randament care si
asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie de evolutia
traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea imbunatatirii

masurilor specifice pentru protectia mediului.

Protectia aerului
Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferenti obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosferd, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele
vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub forma de gaze
si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NOz, N20), oxizi de carbon (CO, CO,), oxizi de sulf, metan,
mici cantitdti de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din
evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule incarcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr,
Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creatd de
deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langd sol si de diferenta de temperaturd dintre gazele de
esapament si aerul atmosferic conduc la o indltime de emisie de circa 2 m (conform informatiilor din
literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determindrii concentratiilor
de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluata in raport cu normele previzute in OM 462/93, ci in
functie de impactul sdu asupra calitatii atmosferei. Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, fiind
functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este deosebit de
dificil s& se estimeze o variatie temporali a emisiilor, estimare care, fiind dependenta de o multitudine de
variabile independente, este ‘a priori’ supusa unor erori notabile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii
Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate

categoriile de greutate aflate in circulatie. Daca in privinta zgomotului existd posibilitatea de depisire a
unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtita decat la valori neglijabile.
Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
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Dupa finalizarea lucrarilor, se va efectua monitorizarea traficului si a nivelului de zgomot. In cazul
depasirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante sau impune restrictii de viteza, acolo

unde este cazul.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizeaza calitatea aerului pe intreaga perioada de exploatare sunt cei rezultati ca
urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SO2 si metalele grele (in special Pb) sunt cei mai periculosi
pentru contaminarea solului.

Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul drumului, se recomanda:

colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzitoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide,

menajere, tehnologice);
- inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;
- verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;
- verificarea periodica a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de influenta.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre care, NOx,
SOz, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale. Impactul
poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de sinitate a vegetatiei si a faunei se afla cu mult sub limitele
de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de metale grele constituie, atat in prezent, cat si
dupd efectuarea lucrdrilor de modernizare, un factor de risc pentru animale, datoritd capacititii de
acumulare a acestora in sol si in vegetatie.

Lucrdri, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zond cu agenti poluanti rezultati din traficul auto,
putem aprecia cd existd putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea.
Aceasta se va realiza in timp, pe masura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de
la autovehicule.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucririlor de
modernizare si in viitor nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei. Adoptarea in legislatia
nationald a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor
de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie ficuta precizarea ci o
parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciaza c, indiferent de intensitatea
traficului, concentratiile de SO si NOy se situeazi in grupa A de agresivitate. Totodata traficul auto este
responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care determina incadrarea mediului atmosferic de la slab
agresiv pand la agresiv. Se apreciazd cd in perioadele caracterizate de umezealad ridicati a aerului

-
TTE

atmosfe 1n principal se rece). actiunea acestor particule poate onsiderati a
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Gospodarirea deseurilor
Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafata carosabilului, sunt necesare decantoare amplasate pe

reteaua de santuri laterale — rigole, conform solutiilor ce vor fi precizate de catre proiectant in faza
viitoare, de elaborare a documentatiilor. In legétura cu ele sunt de precizat urmatoarele:
Materialul colectat in ele este asimilabil ndmolului provenit din epurarea apelor uzate, iar

potentialul toxic este indus de concentratia mare de metale grele;
Aceste decantoare urmeaza a fi vidanjate si curdtate periodic, ndmolul urmand a fi evacuat in

localitatile de capat intr-un depozit amenajat corespunzator.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase
Lucrérile de intretinere a drumului presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi

incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

Motorina - carburant utilizat de utilaje si in bund parte si de vehiculele de transport;

Benzina;

Lubrifianti (uleiuri, vaseline);
Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje

rutiere.

Pot sd apard probleme in timpul manipuldrii si utilizdrii acestor produse de cdtre unititile
specializate in lucrari de intretinere si reparatii ale drumului. Personalul angajat al acestor unitati trebuie
sa respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de siguranta deplind a operatiilor
respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzator.

Lucrari de reconstructie ecologica

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

datorita folosirii drumurilor pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa
curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune
numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se
preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumuri.

procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va

urmari 0 umectare mai intensa a suprafetelor.

5.6. Analiza financiari si economici aferenta realizarii lucrarilor de interventie

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusive specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta

Investifia care face obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de interventii este:
»MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA SAGEATA”
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Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce drumurile locale la parametrii ceruti de
standardele si normativele in vigoare prin lucriri de modernizarea structurii rutiere, prin imbunitatirea
elementelor geometrice ale drumurilor (lajime, pante transversale), realizarea de dispozitive de preluare a
apelor de suprafata si conducerea lor in afara platformei.

De asemenea, documentatia mai are ca obiective:

- dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local;

- cregterea gradului de siguranta a circulatiei;

reducerea poluarii atmosferei datoritd micsorarii emisiilor de noxe de la motoarele autovehiculelor.
Pentru realizarea acestor obiective, prioritatile avute in vedere sunt:

- capacitatea portanta corespunzitoare;

- planeitate buna a suprafetelor de rulare;
pante transversale corespunzatoare pentru scurgerea apelor de suprafata in afara platformei;

- acostamente cu lafime §i pante conform normativelor in vigoare;
- dispozitive de preluare si conducere a apei (sanfuri, podete) in afara platformei drumului.

Perioada de referina este de 25 de ani.

b) Analiza cererii_de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Calitatea informatiilor privind investitia, respectiv justificarea proiectului propus, se imbunititeste,
in cazul, in care aspectele enumerate in continuare, se vor regasi si identifica in analiza proprie a fiecarui

solicitant:
- Necesitatea sau problema care urmeaza a fi solutionata prin proiect
- In ce masura proiectul atinge necesitatile sau rezolva problemele
- Numadrul de locuitori sau aria care beneficiaza de pe urma proiectului
- Beneficiile specifice care vor fi obtinute
- Volum de munca, servicii sau clienfi care urmeaza a fi deserviti
- Relatii cu alte proiecte
- Economii realizate
- Venituri generate
- Disponibilitatea finantarilor din alte surse decét cele interne
- Restrictii de timp sau disponibilitate a finan{arii
In ce masura se stimuleaza cresterea economica sau crearea de noi locuri de munca
- Consecinte asupra mediului, pozitive sau negative
- Compararea costurilor de operare i de intretinere curente i propuse
- Oportunitati de recuperare a costurilor
- Consistenta cu planurile comunitatii si cu politicile privind investitiile
- Durata de timp pentru planificare §i constructie
- Nivelul de sprijin sau opozitie din partea publicului sau grupurilor de interese

- Alte alternative considerate $i motive de respingere a acestora

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801: Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
46




10 7S [
; i Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti } TUV TUV

~ -
-~
o Tel./Fax. 021/210.90.80 AUSTRIX | ALSTRIA
e = CERTIFIED CERTHIED
. ’ E-mail: creativeroaddesign@yalioo.ro s e el B ] MERTn o e RS !
Creative Road Design o P S Y | B |

- Consecinte ale renuntarii la proiect
- Costuri de operare si intretinere

¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiari;

Analiza cost - beneficiu financiara este dezvoltata in scopul calculului indicatorilor de performanta

financiara a proiectului (profitabilitatea sa).
Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentata in Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei

Europene conduc la 2 idei de baza:
- analiza cost beneficiu financiara are drept scop determinarea profitabilita{ii proiectului;
- profitabilitatea preconizata pentru investitii in sosele fard taxe de drum este inexistentd, drept

urmare analiza cost-beneficiu financiard nu poate prezenta date relevante.
lesirile de numerar cuprind costul investitiei iniiale §i costurile de operare antrenate de investitia

initiald.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiara este cea a ,fluxului net de
numerar actualizat”. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate in calcul,
intrucdt sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investifie include totalul
costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculati trebuie si se incadreze in urmétoarele limite:

- valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0;

- rata internd de rentabilitate ( RIR ) trebuie sé fie <rata de actualizare ( 5%);

- fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referint;

- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se referd la costurile de exploatare pe perioada de
referintd, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului
Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile

care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadd adecvata vietii sale
economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 25 de ani, suficient de lungi pentru a lua

in considerare impactul sdu pe termen mediw/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei
Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecand in cascada de la Devizul General, prin

devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliati pe obiecte.
Structura costurilor cu investifia:

Valoare (fara

Nr. Crt Costuri TVA)
lei
| Studii de teren 0
5 Documentati-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 5000
si autorizatii ?
30,000

3 Expertizare tehnica
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4 Proiectare 1,578,000

5 Organizarea procedurilor de achizitie 0

6 Consultanta 0

4 Asistenta tehnica 350,000

8 Constructii si instalatii 44,294,723

9 Organizare de santier 30,000

10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 487,408

11 Cheltuieli diverse si neprevazute 462,577

12 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000
TOTAL GENERAL 47,242,708

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioadd de 12 luni, conform graficului de realizare al

investitiei, cuprins in prezenta documentatie.

Costurile de operare in perioada de 25 de ani.

Anul 0 — anul realizarii investitiei

Anul 1, 2 — perioada de garantie a lucrérilor, perioada in care toate reparatiile se executd pe
cheltuiala constructorului.

Drumurile propuse pentru reabilitare se afla in administrarea comunei Sageata §i nu au fost date in
gestiune directd sau indirectd unui operator de servicii publice. Comuna Sageata nu intentioneaza sa
perceapd taxe de la utilizatori prin care sa ob{ind venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice astfel ca nu
au fost prevazute resurse de maniera sd exceada cheltuielile de exploatare.

Institutional, investitia va fi exploatatd sub raspunderea U.A.T. Comuna Sageata, judetul Buzau.

Previziunea fluxului de numerar (cash — flow) — previziunea detaliata a fluxului de numerar anual,
pe durata constructiei §i in timpul operarii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica §i cuantifica cheltuielile necesare pentru
implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operationala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica diferenta dintre
veniturile §i cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un
factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,aduce” o valoare viitoare in prezent, la un numitor
comun,.

Durabilitatea financiara a proiectului este datd de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat
in toti anii de operare.

Valoarea actualizata neta (VAN)

Se constata ca valoarea actualizatd neta, pe intreaga perioada, este in valoare de -23.787.707,51 lei,

fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de catre beneficiar fara
apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate (RIR)
Rata internd de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egala cu zero.
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In cazul in care se obtine o valoare neti actualizatdi mai mare decat zero, rata interna de
rentabilitate va fi mai mare decat rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-se.

Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru nu poate fi determinata.

Raportul cost/ beneficiu

in realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de acest gen de analizi
si anume studiul de sensitivitate $i urmarirea rezultatelor proiectului.

In determinarea efectivi a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si beneficiile aduse
de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Raportul cost beneficiu = . 08 —-100
Beneficiu
Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1.00.
Rata de actualizare utilizati in analiza financiara este 5%.
Valoarea reziduald a fost calculatd avand in vedere amortizirile aplicate pe intreaga perioada de
referintd (25 de ani) la investitia de capital.
Valorile introduse n analiza financiara sunt introduse in lei.
S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflafia incepand cu anul 1 pana in

anul 25 de la realizarea investitiei.
Analiza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmator, indicatorii
calculati avand urmatoarele valori:
Valoarea actualizata neta VAN = -23.787.707,51 lei (<0)
Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A

Raportul cost/beneficii= 1(<1)
Rezultatele analizei financiare in situatia efectudrii investifiei in valoare 750.993 lei (fara

TVA) recomandd finantarea investitiei, concluzia finald este cad fezabilitatea acestui proiect este
indeplinitd din punct de vedere al cash — flow — ului, investifia fiind sustenabild din punct de vedere al

acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.
In concluzie, proiectul necesitd interventie financiard nerambursabild, valoarea neti

actualizatd (VAN) este negativd §i rata internd de rentabilitate (RIR) este mai micad decét rata de

actualizare.
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d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Nu face obiectul prezentei investitii deoarece nu este investitie publicid majora.

Acest tip de analiza este obligatorie numai in cazul investitiilor majore, investitii publice al cdror
cost total depaseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul
mediului sau echivalentul a S0 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

Riscuri tehnice
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in

planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in perioada de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea

corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:
- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui

numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;
- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;
- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;
Riscuri legate de esecul de furnizare
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In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe
operatori economci care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de sarcini, la
pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie,
ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor.

Alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea inceperii
lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

-respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiilor publice, pentru a evita
contestatiile;

-popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitiile
publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie pregatita.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie
experienta acestuia.
Riscuri legale
Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:
- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;
- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme
primite in cadrul licitatiilor;
- instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta
implementarea proiectului;
Riscuri de mediu
a) cresterea gradului de poluare fonica
Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost
analizate §i s-au definit mésurile necesare de control al acestora.

j escnerea Riscurilor 3
I L I S s e w—
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Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si eliminare a

riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui management

corespunzator.
Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care va

stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.
Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor verbale de

lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Au fost analizate diverse variante sub forma de scenarii pentru evidentierea unei solutii de referinta

si identificarea celei mai bune solutii.

Au fost alese pentru prezentare doua scenarii:
Scenariul nr. 1 — Nu se investeste in infrastructura pentru modernizarea drumurilor. Se vor continua

lucrérile de intretinere si reparare a drumurilor din comuna conform indicativului NE-033-05, in limita

fondurilor disponibile, astfel:
- Inlaturarea denivelarilor si fagaselor;
- Intretinerea platformei drumului;
- Tratamente bituminoase simple.

Adoptand aceastd solutie rezultatele vor fi, de reguld, de calitate redusd deoarece nu se dispune de
fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur ci aceste fonduri vor fi folosite ineficient. La scurt
timp dupa finalizarea acestui tip de lucrari apar degradari multiple — gropi, fagasuiri, denivelari — ca
urmare a stagndrii indelungate a apelor din precipitatii. O reparare repetata prin aceste procedee de
intretinere nu are viabilitate tehnica si economica. De aceea recomandam alegerea unei solutii constructive
eficiente si moderne, care sa fie capabild a rezista timpului, climei si traficului. in al doilea rand nu se
poate asigura controlul executiei lucrarilor, cu mijloace adecvate, receptia lucrérilor fiind asigurati de un
nespecialist — functionar al autoritatilor locale. Starea necorespunzitoare a drumurilor conduce la o
insatisfactie sociald a locuitorilor si la o inhibare economica. O altd urmare negativd va fi mentinerea
economiei zonale la o cotd scazutd, cresterea somajului, lipsa de interes a potentialilor investitori si
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alungarea, in cele din urma a investitorilor actuali. Aspectul frustrant consta in concluziile negative care ar
putea fi trase de posibilii investitori; zona este una destul de pitoreasca cu un potential turistic ridicat, cu o
activitate agricola ce se materializeaza in productia de origine vegetala, productia animaliera, precum si
prelucrarea primara a produselor vegetale si animaliere, cu pAmanturi ce au calitéti superioare din punct de
vedere al fertilitatii si al ecologiei produselor, astfel ci pe termen mediu si lung investitiile in turism si in
agricultura pot fi foarte profitabile.

Scenariul nr. 2 — Modernizarea drumurilor din comuna
Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar cat si ca

durata, pe termen lung si mediu vor aparea avantajele economice, sociale si de mediu, care vor contribui la
atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalajelor dintre Romania si tarile dezvoltate ale UE. In
acest sens se propune realizarea unor structuri rutiere cu imbracaminte bituminoasa - strat de uzura din
beton asfaltic executat la cald BAPC16 — sau din imbracaminte din beton de ciment rutier BeR 3.5.

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structuratd in funcfie de obiectivele
urmdrite prin prezenta documentatie.

Solutia I :
- 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul. 50/70, conform SR EN

13108-1:2008, AND 605/2016;
- 6 cm strat de uzurd din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22.4 leg. 50/70, conform

SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016;
- min. 20 cm strat din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN

13242:2013;
min. 30 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS 6400; SR EN 13242.

Solutia II:
- 18 cm dala de beton BcR 3,5 conform STAS 183 - 1;

2 c¢m strat de nisip;
min. 25 c¢m strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS 6400; SR EN 13242.

Pe tronsoane de drum din pamént (dacad existd) se va asigura la nivelul terenului de fundatie
(patului drumului) o capacitate portantd minima recomandata, caracterizatd prin valoarea modului de
elasticitate dinamic echivalent, de 80 MPa sau prin valoarea coeficientului patului KO de 50 MPa. In cazul
in care paméantul din patul drumului nu poate raspunde acestei cerinte, se va prevedea un strat de forma
(STAS 12253-84) de minim 10 cm (grosimea stratului de forma se va dimensiona in functie de capacitatea
portantd la nivelul patului drumului) din pamant tratat cu var sau cu alti liani rutieri sau stabilizat cu
enzime, sau un strat de forma avand o alta solutie stabilitd pe baza unui studiu geotehnic care si asigure

capacitatea portantd mentionata anterior.
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6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul recomandat de catre elaborator

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum urmeaza in
tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ {indnd cont de parametrii
sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea
alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — opfiune recomandatd; 1 — opfiune

nerecomandata).
Tabelul nr.1 Analiza multicriteriali privind scenariile considerate
NE- | Criteriu S.1 |82
crt.
1 Durata de exploatare mare/mica S 5
2 Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) S 2
3 Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3
4 Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) - 3
5 Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5
6 Re;ﬂstenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu 3 3
(5
7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2
8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu (5/1) 5 )
9 Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 1 3
10 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) | 5 3
1 z’;’cllt)e prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu 4 i
12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5
13 | Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 4
14 Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri 4 4
foarte mari da/nu (5/1))
15 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari (5/1) 3 3
Total 58 |52

Solutia 2 are dezavantajul ci, pe langa costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier
BcR3.5, punerea acestuia in operd implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pani la finalizarea

stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.
Solutia I, pe langa costul de execufie mai scdzut, prezintd avantajul unor termene de realizare

reduse datorita faptului ca materialele exista pe plan local.
Avand in vedere atdt avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent, elaboratorul

propune executia solutiei I pe toaté lungimea drumului satesc ce face obiectul prezentului proiect.

Avantajele scenariului recomandat

Scenariul recomandat este cel corespunzator solutiei I, adica:
- 4 cm strat de uzurad din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul. 50/70, conform SR EN

13108-1:2008, AND 605/2016;
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- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22.4 leg. 50/70, conform

SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016;
- min. 20 cm strat din piatréd spartd sau piatrd sparta amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN

13242:2013;
- min. 30 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS 6400; SR EN 13242.

Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investifie, prezinta reale avantaje,

precum:
dezvoltarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea drumului care va permite atragerea in circuitul

economic a zonelor respective;
- reducerea timpului de transport;
- ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate §i ai comunei;
- imbundtatirea activitatii agentilor economici din zona si din comuna;
protectia mediului inconjuridtor §i reducerea riscului asupra sanatatii populatiei prin reducerea
emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;
posibilitd{i de interventie rapida in caz de urgenta sau for{d majora (salvare, pompieri, politie);
- cresterea sigurantei circulatiei i a confortului optic pentru conducitorii auto;

- cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;
imbunitafirea gradului de protectie a proprietatilor adiacente investifiei impotriva apelor

pluviale prin crearea sistemului de colectare §i dirijare a acestor ape;
reducerea uzurii anvelopelor auto §i a autovehiculelor in general, determindnd economii

importante cu piesele de schimb;

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimati in
iei, cu TVA si, respectiv, faira TVA, din care constructii-montaj (C+M), in

conformitate cu devizul general

Esalonarea investitiei (INV./C+M)
ANUL l Valoarea inclusiv TVA (mii lei )
ANUL |
INV. 56,125,265
C+M 52,728,570

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi

fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

Conform listelor de cantitati.
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii

in abordarea Comisiei Europene, nofiunea de indicator se aplicd doar unei informatii pe care
responsabilii programului o considerd pertinentd §i necesard pentru a-i sprijini in luarea deciziilor, in
negocieri sau in procesul de comunicare. Astfel, se pot enumera urmatorii indicatori:

- Lungimea drumurilor propuse in cadrul investitiei — L = 25196 m;

- Durata de realizare a investitiei - 12 luni;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni;

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice
functiunii_preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementdrilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect
atestat nu poate verifica i stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat
sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.

Verificarea calitafii lucrdrilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la
constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare,
este obligatorie si se efectueazd de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai
investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la _bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea prezentei investitiei propuse sunt:

- finantare din fonduri locale sau alte surse legal constituite;

7.  URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

A fost emis certificatul de urbanism.

7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari

Este in curs de elaborare.
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7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de

lege

Este in curs de elaborare.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a

v

revederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnicoeconomica

Este in curs de elaborare.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice

Sunt in curs de elaborare.

Intocmit,

Ing. Liviu CHE(IﬁIU
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Valoare
Val f TVA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor aiogre (foro i (inclusiv TVA)
i TVA) (rotunijit)
crt. de cheltuieli (rotunijit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amengjarea terenului 0 0 0
13 Amenajari pentru protectia mediului si 0 0 0
] aducerea la starea initiald
jod Cl:\_elfgieli pentru relocarea/protectia 0 0 0
utilitatilor
Total capitolul 1 0 0 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0 0 0
) necesare obiectivului
Total capitolul 2 0 0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 Studii 0 0 0
3.1.1 | studii de teren 0 0 0
Gl
e Raport privind impactul asupra mediului 0 ” 0
3.1.3 | Alte studii specifice 0 0 0
Documentati-suport si cheltuieli pentru ,
3.2 obfinerea de avize, acorduri si 5,000 0 5,000
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 30,000 5,700 35,700
3.4 Certificarea performantei energetice si 0 0 0
5 auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 1,578,000 299,820 1,877,820
3.5.1 Tema de proiectare 5,000 9250 5,950
3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 61,000 11,590 72,590
eneral ;
Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4 | vederea obfinerii 15,000 2,850 17.850
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate o &%
35.5 | proiectului tehnic si a detdlilor de 2,000 “.380 2,380
executie e
3.5.6 | Proiect tehnic si detdlii de executie 1,495,000 284,050 1,779,050
A




3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0
3.7.1 Mgnagement.ul de.p"roiect pentru 0 0 0
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0 0 0
3,8 As'sfenta fehnica 350,000 66,500 41 6,500
3.8.1 | Asistenta tehnica din parte 220,000 41,800 261,800
proiectantului
3.8.1.1 | Pe perioade de executie a lucrarilor 110,000 20,900 130,900
Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 110,000 20,900 130.900
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Diriggnﬂe de santier ]30,000 24,700 ]54,700
TOTAL CAPITOLUL 3 | 1,943,000 372,020 2,335,020
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 44,294,723 8,415,997 52,710,720
4.2 Montaqj utilaje, echipamente 0 0 0
: tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0 0 0
; functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaqj si 0 0 0
echipamente de transport
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 44,294,723 | 8,415,997 52,710,720
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 30,000 5,700 35,700
511 LucrGri de constructii si instalatii aferente 15,000 2,850 17.850
| organizé&rii de santier ' ' !
3.1.2 | Cheltuieli conexe organizérii de santier 15,000 2.850 17,850
5.2 Z
| Comisioane, cote, taxe, costul creditului 407,406 0 487.408
5.2.1 W Comisioanele si dobanzile aferente 0 0 0
creditului bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul
5:2:2 549
lucrarilor de constructii i 0 221,549
Cota aferenta ISC pentru controlul
5.2.3 | statuluiin amenajarea teritoriului, 44,310 0 44,310
urbanism si pentru autorizarea ’
executarii lucrarilor de constructii
524 | Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC i 0 221,549
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0 0 0
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevézute 462,577 87,890 550,447




i Cheltuieli pentru informare si publicitate i =0 56350
TOTAL CAPITOLUL 5 984,985 94,540 1,079,525
CAPITOLUL 6. Cheltuieli peniru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 I Pregdtirea personalului de exploatare 0 0 0
62 | Probe tehnologice si feste 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL & 0 0 0
TOTAL GENERAL | 47,242,708 | 8,882,557 56,125,265
DIN CAREC+M | 44,309,723 | 8,418,847 52,728,570
Proiectant, Beneficiar,
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